

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА****Нове будівництво каналізаційної насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. Лесі Українки в с.Гора, Бориспільського району, Київської області**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів ДСТУ Б Д.2.7-1:2012;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- |    |  |       |             |
|----|--|-------|-------------|
| 1. | Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 2,50  | %           |
| 2. | Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16                                | 16,10 | грн./люд.-г |
| 3. | Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16                              | 1,60  | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість	47,6842	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	43,388	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	2863,7	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8)	9954,78	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

гірничі роботи -

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

33364,645 тис.грн.

28,748 тис.грн.

20499,465 тис.грн.

6508,309 тис.грн.

1105,432 тис.грн.

5222,691 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Белов О.Ю.

Перевірив:

Белов О.Ю.